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2 ТЕР08-01-002-02 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты щебеночного [ НР:
39,04/368,16; 122/122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 25,60/226,56;
80/80% ФОТ Кп1=0,8 ]

1,2
1 куб.м осно-

вания

449,86
20,52

62,89
5,57

366,45 540,0 25,0 75,0
7,0

440,0 2,4
2,88

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

3 ТЕР06-01-001-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство бетонной подготовки [
НР: 10,50/104,13; 105/105% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 6,50/60,84; 65/65%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,006
100 куб.м бе-
тона, бутобе-
тона и желе-
зобетона в

деле

43078,96
1470,60

1621,89
243,90

39986,47 259,0 9,0 10,0
1,0

240,0 180
1,08

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

4 ТЕР01-02-057-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Разработка грунта вручную в тран-
шеях глубиной до 2 м без крепле-
ний с откосами, группа грунтов 1
[ НР: 0,80/5,44; 80/80% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 0,45/2,88; 45/45%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,00072
100 куб.м

грунта

964,06
964,06

0,00
0,00

0,00 1,0 1,0 0,00
0,00

0,00 118
0,08496

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

5 ТЕР01-02-061-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 1
[ НР: 0,00/3,40; 80/80% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 0,00/1,80; 45/45%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,00069
100 куб.м

грунта

694,73
694,73

0,00
0,00

0,00 0,0 0,0 0,00
0,00

0,00 88,5
0,06107

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

6 ТЕР09-03-012-12 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Монтаж опорных стоек для проле-
тов до 24 м [ НР: 4,50/44,66;
90/90% ФОТ Кн1=0,85 СП:
4,25/39,44; 85/85% ФОТ
Кп1=0,8 ]

0,055081 т
конструкций

456,5661,88 269,7229,99 124,96 25,0 3,0 15,02,0 7,0 6,590,36298 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Прайс-лист Труба профильная 40х40х4
(35636,00:1,018:4,47х1,08=6823,
43)

0,05508 т 6823,43 6823,43 375,83 375,83 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

7 ТЕР09-05-001-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Монтаж стального профилирован-
ного настила [ НР: 60,30/582,12;
90/90% ФОТ Кн1=0,85 СП:
56,95/514,08; 85/85% ФОТ
Кп1=0,8 ]

0,22 100
кв.м

353,59 302,44 38,50
1,63

12,65 78,0 67,0 8,0 0,0 3,0 32,59
7,1698

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Прайс-лист Стальной гнутый профиль С10
толщ.0,7 мм
(35500:1,18:4,78х1,08=6797,39)

0,15488 т 6797,39 6797,39 1052,78 1052,78 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

102-0025 Бруски обрезные хвойных пород
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

-0,2788 куб.м 849,80 849,80 -236,92 -236,92 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

102-0049 Доски обрезные хвойных пород
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150,
мм толщиной 19-22 мм, III сорта

-0,4182 куб.м 869,54 869,54 -363,64 -363,64 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Прайс-лист Настил профилированный С10
толщ. 0,7 мм
(35500:1,18:4,78Х1,08=6797,39)

0,09814 т 6797,39 6797,39 667,10 667,10 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

в базовых ценах в текущих ценах

Итого ПЗ по разделу 5: 3848,0 23574,0

ФОТ 792,0 8939,0

(зарплата основная) 778,0 8782,0

(зарплата машинистов) 14,0 157,0

Эксплуатация машин 177,0 975,0

Материалы 1397,0 6671,0

Основные материалы 1496,0 7146,0

Накладные расходы 915,0 8761,0

Сметная прибыль 525,0 4709,0

Итого по разделу 5 5288,0 37044,0

Всего по разделу 5 5288,0 37044,0

Раздел №6 Бетонная площадка

1 ТЕР08-01-002-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты песчаного [ НР:
37,82/360,88; 122/122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 24,80/222,08;
80/80% ФОТ Кп1=0,8 ]

1,35
1 куб.м осно-

вания

128,67
19,67

37,64
3,05

71,36 174,0 27,0 51,0
4,0

96,0 2,3
3,105

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

2 ТЕР08-01-002-02 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты щебеночного [ НР:
43,92/413,92; 122/122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 28,80/254,72;
80/80% ФОТ Кп1=0,8 ]

1,351 куб.м
основания

449,8620,52 62,895,57 366,45 608,0 28,0 85,08,0 495,0 2,43,24 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

3 ТЕР06-01-001-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство бетонной подготовки
[ НР: 12,60/116,59; 105/105%
ФОТ Кн1=0,85 СП: 7,80/68,12;
65/65% ФОТ Кп1=0,8 ]

0,00675 100
куб.м бетона,
бутобетона и

железобе-
тона в деле

43078,96
1470,60

1621,89
243,90

39986,47 291,0 10,0 11,0
2,0

270,0 180
1,215

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

4 ТЕР27-02-010-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Окантовка бордюрным камнем
(прим) [ НР: 116,44/1120,46;
142/142% ФОТ Кн1=0,85 СП:
77,90/703,76; 95/95% ФОТ
Кп1=0,8 ]

0,12
100 м борто-
вого камня

3218,97
674,07

79,54 9,21 2465,36 387,0 81,0 10,0
1,0

296,0 76,08
9,1296

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Камни бортовые 0,12
100 м

10,24 10,24 1,23 1,23 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

в базовых ценах в текущих ценах

Итого ПЗ по разделу 6: 1461,0 8029,0

ФОТ 161,0 1802,0

(зарплата основная) 146,0 1639,0

(зарплата машинистов) 15,0 163,0

Эксплуатация машин 157,0 855,0

Материалы 1157,0 5529,0

Основные материалы 1,0 6,0

Накладные расходы 211,0 2012,0

Сметная прибыль 139,0 1249,0

Итого по разделу 6 1811,0 11290,0

Всего по разделу 6 1811,0 11290,0


