
Приложение № 4
к Генеральной схеме очистки территории

муниципального образования город Мурманск
Локальный сметный расчет на устройство контейнерных площадок.

Локальный сметный расчет № 1 от 12.10.2012
(Локальная смета)
Устройство контейнерных площадок
Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость: 160,30 тыс. руб.
- строительных работ: 160,30 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 30,38 тыс. руб.
- оплата труда основных рабочих: 29,72 тыс. руб.
- оплата труда машинистов: 0,66 тыс. руб.
Трудозатраты: 286,32 чел.-ч
- трудоемкость основных рабочих: 281,07 чел.-ч
- трудоемкость машинистов: 5,26 чел.-ч
Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 квартал 2012 года
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№ пп Обоснование Наименование работ и затрат Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость

Затраты труда
рабочих,чел-ч,
не занятых об-
служиванием

машин Инд

всего эксплуатации
машин

материалов всего оплаты
труда

эксплуатации
машин

материалов
на единицу

оплаты труда в т.ч. оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел №1 Контейнерная площадка на 1 контейнер

1 ТЕР08-01-002-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты песчаного [ НР:
7,32/67,60; 122/122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 4,80/41,60;
80/80% ФОТ Кп1=0,8 ]

0,25
1 куб.м

основания

128,67
19,67

37,64
3,05

71,36 32 5 9 1 18 2,3
0,575

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

2 ТЕР08-01-002-02 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты щебеночного [ НР:
7,32/76,96;122/ 122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 4,80/47,36; 80/80%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,25
1 куб.м

основания

449,86
20,52

62,89
5,57

366,45 113 5 16 1 92 2,4
0,6

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,
3Им=4,78
Иом=4,78

3 ТЕР06-01-001-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство бетонной подготовки [
НР: 1,05/12,46; 105/105% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 0,65/7,28; 65/65%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,00072100
куб.м бетона,
бутобетона и

железобе-
тона в деле

43078,961470,60 1621,89243,90 39986,47 31 1 10 29 1800,1296 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,
3Им=4,78
Иом=4,78

4 ТЕР01-02-057-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Разработка грунта вручную в тран-
шеях глубиной до 2 м без крепле-
ний с откосами, группа грунтов 1 [
НР: 0,00/3,40; 80/ 80% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 0,00/1,80; 45/45%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,00048 100
куб.м грунта

964,06
964,06

0,00
0,00

0,00 0,0 0,0 0,00
0,00

0,00 118
0,05664

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

5 ТЕР01-02-061-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 1 [
НР: 0,00/2,72; 80/80% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 0,00/1,44; 45/45%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,00046 100
куб.м грунта

694,73
694,73

0,00
0,00

0,00 0,0 0,0 0,00
0,00

0,00 88,5
0,04071

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

6 ТЕР09-03-012-12 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Монтаж опорных стоек до 24 м [
НР: 2,70/29,26; 90/90% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 2,55/25,84; 85/85%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,03672 1 т
конструкций

456,56
61,88

269,72
29,99

124,96 17 2 10
1

5 6,59
0,24198

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Прайс-лист Труба квадратная 40х40х4
(35636,00:1,18:4,78х1,08=6823,4
3)

0,03672 т 6823,43 6823,43 250,56 250,56 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

7 ТЕР09-05-001-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Монтаж стального профилирован-
ного настила (прим) [ НР:
24,30/238,70; 90/90% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 22,95/210,80;
85/85% ФОТ Кп1=0,8 ]

0,09100 кв.м 353,59302,44 38,501,63 12,65 31,0 27,0 3,00,0 1,0 32,592,9331 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Прайс-лист Стальной гнутый профиль С 10
толщ. 0,7 мм
(35500:1,18:4,78х1,08=6797,39)

0,06336 т 6797,39 6797,39 430,68 430,68 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

102-0025 Бруски обрезные хвойных пород
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

-0,08 куб.м 849,80 849,80 -67,98 -67,98 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

102-0049 Доски обрезные хвойных пород
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150,
мм толщиной 19-22 мм, III сорта

-0,12 куб.м 869,54 869,54 -104,34 -104,34 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

Прайс-лист Лист профилированный стальной
С10 толщ.0,6 мм
(35500:1,18:4,78х1,08=6797,39)

0,02816 т 6797,39 6797,39 191,41 191,41 Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

в базовых ценах в текущих ценах

Итого ПЗ по разделу 1: 1296,0 7715,0

ФОТ 229,0 2614,0

(зарплата основная) 226,0 2573,0

(зарплата машинистов) 3,0 41,0

Эксплуатация машин 46,0 255,0

Материалы 323,0 1539,0

Основные материалы 701,0 3348,0

Накладные расходы 262,0 2535,0

Сметная прибыль 153,0 1388,0

Итого по разделу 1 1711,0 11638,0

Всего по разделу 1 1711,0 11638,0

Раздел №2 Контейнерная площадка на 2 контейнера.

1 ТЕР08-01-002-01 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты песчаного [ НР:
14,64/140,40; 122/ 122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 9,60/86,40; 80/80%
ФОТ Кп1=0,8 ]

0,525
1 куб.м осно-

вания

128,67
19,67

37,64
3,05

71,36 67,0 10,0 20,0
2,0

37,0 2,3
1,2075

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78

2 ТЕР08-01-002-02 ТЕР
Нижегородская
область (редакция
2009, июнь 2012)

Устройство основания под фунда-
менты щебеночного [ НР:
17,08/161,20; 122/122% ФОТ
Кн1=0,85 СП: 11,20/99,20;
80/80% ФОТ Кп1=0,8 ]

0,525 1
куб.м основа-

ния

449,86
20,52

62,89
5,57

366,45 236,0 11,0 33,0
3,0

192,0 2,4
1,26

Изп=11,3
Иэм=5,48
Изпм=11,3
Им=4,78
Иом=4,78


